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A.1 Identifikační údaje   
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Stavba: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH 

Místo stavby: k. ú. Zruč nad Sázavou, pozemek parc. č. 1233, 1234 a 1240/6 

Druh stavby: stavební úpravy a přístavba (hasičská zbrojnice) 

Účel stavby: přístavba garáže, zřízení klubovny, sociálních prostor a garáže v původním 
objektu 

Dokumentace: pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Zpracovatel:  PROJEKT  SVĚTLÁ, v.o.s. 
 Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou 

Autorizovaný projektant: Ing. Marie Kovandová 
 autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby  
 číslo autorizace 0700056 

 Ing. Iva Růžičková 
 autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby  
 číslo autorizace 1400392 

Vypracoval:  Ing. Radek Miláček 
  
 
A.2 Seznam vstupních podkladů   
 

- územní plán města Zruč nad Sázavou 

- požadavky stavebníka 

- informace o sítích od jejich správců a od investora 

- výškopisné a polohopisné zaměření pozemku projektantem 

- zaměření stávajícího stavu objektu 

     

A.3 Údaje o území   
 

a) Rozsah řešeného území 

Stávající objekt garáží SDH je situován na pozemku parc. č. 1233. Přístavba garáží 
zasáhne do pozemků č. 1240/6 a 1234. Na pozemku parc. č. 1234 zasáhne přístavba do 
plochy vymezené v ÚP jako technická infrastruktura a plochy smíšené obytné venkovské. 
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Přístavba svou částí zasáhne také na poz. parc. č. 1240/6 vedený v ÚP jako plocha 
veřejného prostranství – veřejná zeleň. Tento pozemek je také památkově chráněným 
územím. 
 

b) Dosavadní využití území a zastavěnost území 
 

Dosavadní využití území a zastavěnost je popsána v bodě a) 

 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Přístavba garáže ke stávajícímu objektu zasáhne částečně na pozemek parc. č. 
1240/6. Dle KN se jedná o památkově chráněné území. 

 
d) Údaje o odtokových poměrech 

 

Dešťová odpadní voda ze sedlové střechy přístavby a sedlové střechy původního objektu 
bude odvedena okapními žlaby a svody a dále dešťovým odpadním potrubím do stávající 
dešťové kanalizace. Průběh stávající dešťové kanalizace bude nutné ověřit během realizace 
stavby a případně ji přeložit dle potřeby. Do dešťové kanalizace bude odvedena také 
odpadní voda z vnitřních vpustí v garážích jako doposud. Do stávající kanalizace bude 
napojeno také drenážní potrubí navržené u opěrné stěny podél části přístavby. Způsob 
likvidace dešťové odpadní vody zůstane stávající a nebude stavebními úpravami dotčen.  

 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Navrhovaná přístavba a stavební úpravy objektu jsou v souladu se schváleným 
územním plánem města Zruč nad Sázavou. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Stavba dodržuje obecné požadavky na výstavbu - vyhlášku Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 
 

g) Údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů 
 
Stavba je v souladu s požadavky DOSS, vyjádření dotčených orgánů jsou součástí 

dokladové části této projektové dokumentace. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou pro navrhovanou stavbu stanoveny. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

 Žádné věcné ani časové vazby se na navrženou přístavbu a stavební úpravy 
nevztahují.  

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru 

nemovitostí) 
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Majetkoprávní vztahy 

Parcelní číslo  Druh pozemku   Vlastnické právo 
 
 
Pozemky stavby 

1233 zastavěná plocha a nádvoří  Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1234 ostatní plocha    Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1240/6 ostatní plocha    Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
   
 
Přípojky inženýrských sítí (přípojky splaškové, dešťové kanalizace a vodovodní přípojka) 

1234 ostatní plocha    Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1240/6 ostatní plocha    Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1212 ostatní plocha    Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1213 ostatní plocha    Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 
        

Pozemky staveniště 
 

Viz pozemky stavby 
 
Pozemky sousedící se stavbou 
 

1240/4  ostatní plocha  Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1240/5  ostatní plocha  Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou 
 
1215 zahrada       Zedníček Ota, Nám. Mudr. Josefa Svobody 23, 28522 Zruč nad Sázavou 
 

1217 zahrada       Zedníček Ota, Nám. Mudr. Josefa Svobody 23, 28522 Zruč nad Sázavou 
 
1218 zastavěná plocha a nádvoří Nácovská Radoslava, Nám. Mudr. Svobody 22, 28522 Zruč  
     nad Sázavou 1/2 
 
      Nácovský Jindřich, Nám. Mudr. Svobody 22, 28522 Zruč  
     nad Sázavou ½ 
 
1219 zahrada   Nácovská Radoslava, Nám. Mudr. Svobody 22, 28522 Zruč  
     nad Sázavou 1/2 
 
      Nácovský Jindřich, Nám. Mudr. Svobody 22, 28522 Zruč  
     nad Sázavou 1/2 
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2824 ostatní plocha   Česká republika 
     Právo hospodařit s majetkem státu 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o přístavbu a stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice.  
 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání se nemění. Nadále bude objekt sloužit jako hasičská zbrojnice. 
V původním objektu budou nově tyto prostory č. 1.01 – 1.04 (klubovna, WC, předsíň WC a 
garáž I.). V přístavbě bude prostor č. 1.05 (garáž II.). 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 

 
Objekt včetně přístavby není zapotřebí nějak zvláštně chránit. Nejde o kulturní památku. 

 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby v platném znění. Bezbariérové užívání hasičské zbrojnice není požadováno. 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Stavba splňuje veškeré požadavky DOSS – viz vyjádření doložené v dokladové části 
projektu. 

 Stavba splňuje požadavky všech právních předpisů, jež se ke stavbě vztahují. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
  

Žádné výjimky ani úlevová řešení nebudou zapotřebí. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 

- celková zastavěná plocha včetně přístavby – 248,6 m2  

- obestavěný prostor celkem – 1245,1 m3 

- užitková plocha (součet ploch místností) – 209,1 m2  
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Celková hodnota přístavby a stavebních úprav byla stanovena propočtem na 3,5 mil. Kč a 
bude upřesněna rozpočtem stavby. 
 

i) Základní bilance stavby 

 

Základní bilance stavby nejsou předmětem řešení projektu, neboť se nejedná o trvalé 
obsazení objektu osobami, trvale je objekt využíván pouze ke garážování techniky SDH. 

  

j) Základní předpoklady stavby 

 
Spojené územní a stavební řízení     15. 11. 2014 
Dokončení procesu povolení stavby    15. 1. 2015 
Zahájení výstavby       2. pololetí 2015  
Ukončení výstavby      16. 01. 2016 
Kolaudace       17. 1. 2016 
     

 Předpokládaná lhůta výstavby – 6 měsíců. 

 Rychlost a postup výstavby budou ovlivněny klimatickými podmínkami v průběhu 
provádění stavby a možnostmi financování stavby. 

 

k) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby byly stanoveny na 2,5 mi. Kč.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
 

Stavba je členěna na samostatné objekty: 

SO 01 Zbrojnice SDH – objekt, jehož se týkají stavební úpravy a přístavba 

Nejprve budou provedeny bourací práce, které zahrnují především vybourání původní 
stropní konstrukce včetně její podpůrné ocelové konstrukce, vybourání vnitřních příček, 
demontáž všech výplní otvorů, zbourání exteriérového komínu, vybourání obvodového zdiva 
a podlahy v rozsahu plánované přístavby. Dále zahrnují bourací práce ubourání obvodového 
zdiva budoucí nižší části objektu v rozsahu po spodní hranu plánovaného ztužujícího věnce. 
Bourací práce budou podrobně specifikovány v TZ a jsou označeny na výkrese bouracích 
prací. 

Původní jednopodlažní objekt bude po provedení bouracích prací zastřešen sedlovou 
střechou se střešní plechovou krytinou v profilaci tašek. Původní obvodové zdivo bude 
zatepleno. Dispozičně bude původní část objektu zahrnovat místnosti č. 1.01 – 1.04 
(klubovna, WC s předsíní, garáž I.) Budou osazeny nové výplně otvorů. 

K původnímu obdélníkovému objektu bude po částečném ubourání realizována 
jednopodlažní přístavba rovněž obdélníkového půdorysu. V nové přístavbě bude garáž II. 
(m. č. 1.05) Nová část bude rovněž zastřešena sedlovou střechou, ale v jiné výškové úrovni.   
Zdivem nové přístavby bude keramické zdivo z tepelně izolačních broušených bloků 
s kontaktním zateplením. Tato přístavba bude zasahovat z části do svahu, a proto je před 
tímto zdivem v rozsahu dle PD navržena opěrná stěna viz SO 02. 
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Nosnou konstrukcí obou nových střech budou sbíjené dřevěné příhradové vazníky. 
Sklon obou střech bude shodný 15°. Hřeben vyšší střechy přístavby bude ve stejné rovině 
jako hřeben střechy nižší části původního objektu. Úroveň hřebene vyšší střechy přístavby 
bude +6,305 m od podlahy a úroveň nižší střechy bude +4,450 m od podlahy. 

Podrobný rozsah stavebních úprav a přístavby je popsán v technické zprávě 
k jednotlivým objektům a je patrný z výkresové dokumentace. 

K SO 01 náleží podobjekty: 

SO 01.1 – ZTI – vodovod a kanalizace 

 
Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád na pozemku parc. č. 1212. Přípojka 

vody bude dále vedena po poz. parc. č. 1213 a 1234 až do SO 01. Vodoměrná šachta 
s vodoměrnou sestavou bude realizována na přípojce vody na parc. č. 1213. 

Splaškové odpadní vody z SO 01 budou svedeny do plastové jímky NLK-EK o 
objemu 6 m3. Jímka bude realizována mimo pojízdné plochy a bude určena k vyvážení. 
Dešťové odpadní vody ze sedlových střech budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 
Její průběh je pouze předpokládaný. Bude nutné skutečný průběh zjistit přímo na stavbě 
během její realizace. Případně bude nutné stávající potrubí přeložit. Do stávající dešťové 
kanalizace budou dále svedeny odpadní vody z vpustí garáží a také do ní bude zaústěno 
drenážní potrubí navržené podél opěrné stěny. Podrobně je vše řešeno v samostatné části 
projektu. 

 

SO 01.2 – Elektroinstalace, hromosvod a vytápění 

Napojení SO 01 na veřejnou distribuční síť elektro se přístavbou a stavebními 
úpravami nemění. Rovněž umístění rozvaděče nebude měněno. Podrobně je vše řešeno 
v samostatné části projektu. 

 Pro stavbu jako celek nebylo požadováno trvalé vytápění. Garáž II. nové přístavby 
bude pouze temperována na teplotu v rozmezí 5-10°C, rovněž WC s předsíňkou a klubovnou 
budou temperovány, ale pouze proti zámrzu vody.  Garáž I. nebude temperována. Klubovna 
bude vytápěna krbovými kamny s výkonem 8 kW. Odtah spalin bude řešen novým komínem. 
Pro správné spalování je doporučeno zhotovit přívod vzduchu skrz zeď napojený přímo do 
kamen v dolní části s možností uzavírání přívodu. Přesná poloha a průměr přívodu budou 
dány technickou dokumentací ke kamnům. Vytápění respektive temperování bylo navrženo 
dle výpočtu tepelných ztrát. 

SO 02 Opěrná stěna  

Nová přístavba hasičské zbrojnice z části zasahuje do svahu. V těchto místech je 
v rozsahu dle projektu navržena opěrná stěna. Opěrná stěna je navržena z tvarovek 
šalovacích betonových (zálivkový beton C 20/25 a vyztužení). Opěrná stěna bude založena 
základovým pasem, který bude stejně jako tvarovky stěny dilatován od nosné konstrukce 
samotné přístavby. Místně je pro ztužení opěrné stěny navrženo ztužujících žeber z týchž 
tvarovek. 

SO 03 Zpevněné plochy 

 Jsou navrženy zpevněné plochy pochozí a pojízdné v bezprostřední blízkosti SO 01 
viz projektová dokumentace. Pojízdné plochy před garážemi jsou navrženy ze 
zatravňovacích panelů, které umožní pojezd hasičskými vozy s hmotností do 16 t. Pochozí 
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plocha před vstupem do klubovny je navržena z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. 
V rozsahu dle projektu je dále v bezprostředním okolí SO 01 navržen okapový chodníček 
z vymývaných oblázků.  

Technologická zařízení se v objektu nebudou umísťovat.  
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B – Souhrnná technická zpráva 
  
 
B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Staveniště se nachází v katastrálním území Zruč nad Sázavou. SO 01 zasáhne do 

poz. parc. č. 1233 a částečně také do poz. parc. č. 1234 a 1240/6 (nová přístavba). 
Pozemek parc. č. 1233  určený k výstavbě je veden v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. 
Pozemky parc. č. 1234 a 1240/6 určené k výstavbě jsou v KN vedeny jako ostatní plocha. 

Staveniště bude zřízeno na pozemcích určených pro stavbu. Výstavba je v souladu 
se schváleným územním plánem města Zruč nad Sázavou. Staveniště bude přístupné 
z jihovýchodní strany ze stávající zpevněné štěrkové komunikace parc. č. 1213 (v KN ostatní 
plocha) Tato komunikace navazuje na místní komunikaci (parc. č. 1212). 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav a přístavby byl pozemek 
zaměřen výškově a polohopisně projektantem.  

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Přístavba bude z části zasahovat na poz. parc. č. 1240/6. Dle KN je tento pozemek 

památkově chráněným územím. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

Stavba negativně neovlivní okolní stavby ani pozemky, okolí objektu není třeba 
chránit žádným způsobem. Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Stavba si nevyžádá žádné asanace. V místě stavby se nenachází žádné dřeviny. 
Bourací práce jsou podrobně označeny na výkrese D1.3 (Půdorys, Řez A-A – bourací práce) 
a jsou podrobně specifikovány v TZ. 

 
g)  požadavky na maximální záběry ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky stavby nejsou vedeny v KN jako pozemky ZPF. Nedojde k záborům 
zemědělského půdního fondu ani k záborům pozemků k plnění funkce lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 
Přístavbou garáže ani stavebními úpravami nedojde ke změně napojení na dopravní 

infrastrukturu.  
Objekt bude přístupný i nadále z jihovýchodní strany ze stávající zpevněné štěrkové 

komunikace parc. č. 1213 (v KN ostatní plocha) Tato komunikace navazuje na místní 
komunikaci (parc. č. 1212). 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád na pozemku parc. č. 1212 
samostatnou přípojkou SO 04* vedenou do vodoměrné šachty na pozemku č. 1213, kde 
bude přípojka ukončena hlavním uzávěrem a osazena vodoměrnou sestavou. Odtud bude 
voda vedena po poz. parc. č. 1213 a 1234 až do SO 01.  

Splaškové odpadní vody z SO 01 budou svedeny do plastové jímky NLK-EK o 
objemu 6 m3. Jímka bude realizována mimo pojízdné plochy a bude určena k vyvážení. 
Dešťové odpadní vody ze sedlových střech budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 
Její průběh je pouze předpokládaný, nedochovali se o něm žádné podrobnější informace.  
Skutečné vedení dešťové kanalizace bude nutné zjistit přímo na stavbě během její realizace 
a je nutné předpokládat přeložení potrubí. Do stávající dešťové kanalizace budou dále 
svedeny odpadní vody z vpustí garáží a také do ní bude zaústěno drenážní potrubí navržené 
podél opěrné stěny. Podrobně je vše řešeno v samostatné části projektu. 

Napojení SO 01 na veřejnou distribuční síť elektro se přístavbou a stavebními 
úpravami nemění. Rovněž umístění rozvaděče nebude měněno. 

Vytápění respektive temperování garáže II proti zámrzu bude řešeno sálavými 
panely, temperování hygienického zázemí a klubovny přímotopnými el. konvektory . Jejich 
dimenzování bylo provedeno dle vypočtených tepelných ztrát. Vytápění klubovny budou 
zajišťovat krbová kamna. 

 SO 01 nebude napojen na plyn. 

 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Přístavba ani stavební úpravy nemají žádné věcné ani časové vazby, které by je 

ovlivňovaly, žádné podmiňující ani související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
  
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 V původním objektu bude vytvořena nová dispozice. Novými jednokřídlými vstupními 
dveřmi bude přístupná klubovna (m.č. 1.01). Z klubovny bude přístupné hygienické zázemí 
(WC s předsíní – m.č. 1.02 a 1.03). Z exteriéru bude novými sekčními vraty zajištěn vjezd do 
garáže I (m.č. 1.04) a současně vestavěnými dveřmi ve vratech vstup pro pěší.  
 Přístavba bude sloužit jako garáž II. (m.č. 1.05). Vjezd do garáže přístavby bude zajištěn 
rovněž dvojicí sekčních vrat, z nichž jedny budou mít vestavěné dveře pro pěší vstup do 
garáže. 
 Celková zastavěná plocha přístavby je 133,8 m2. Celková zastavěná plocha zbylé části 
původního objektu je 115,6 m2. Celková zastavěná plocha SO 01 je 248,6 m2. Užitná plocha 
jednotlivých místností SO 01 je specifikována na výkrese č. D1.5 (Půdorys I.NP – nový stav).  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavbou dotčený pozemek parc. č. 1233 je v ÚP města Zruč nad Sázavou veden jako 
plocha technické infrastruktury. Přístavba k původnímu objektu garáží dobrovolných hasičů 
zasáhne i do pozemků parc. č. 1234 a 1240/6. Pozemek parc. č. 1234 je v ÚP z části určen 
k využití jako technická infrastruktura a z části pro plochy smíšené obytné venkovské, 
pozemek parc. č. 1240/6 potom jako plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň. 
Pozemek parc. č. 1240/6 je situován v památkově chráněném území.  

Kompozice prostorového řešení, řešení pochozích a pojízdných zpevněných ploch 
v bezprostředním okolí SO 01 je patrná z Koordinační situace viz výkres C02.  

b) architektonické řešení 
 

Nejprve budou provedeny bourací práce, které zahrnují především vybourání původní 
stropní konstrukce včetně její podpůrné konstrukce, vybourání vnitřních příček, demontáž 
všech výplní otvorů, zbourání exteriérového komínu, vybourání obvodového zdiva a podlahy 
v rozsahu plánované přístavby. Dále zahrnují bourací práce ubourání obvodového zdiva 
budoucí nižší části objektu v rozsahu po spodní hranu plánovaného ztužujícího věnce. 
Bourací práce budou podrobně specifikovány v TZ a jsou označeny na výkrese bouracích 
prací. 

Původní jednopodlažní objekt bude po provedení bouracích prací zastřešen sedlovou 
střechou se střešní falcovanou plechovou taškovou krytinou. Původní obvodové zdivo bude 
zatepleno. Částečně se změní i dispozice původního objektu - podrobněji viz projektová 
dokumentace. Nově budou v původním objektu vytvořeny místnosti č. 1.01 – 1.04 (klubovna, 
WC s předsíní, garáž I.) Budou osazeny nové výplně otvorů. 

K původnímu obdélníkovému objektu bude realizována jednopodlažní přístavba 
rovněž obdélníkového půdorysu. V nové přístavbě bude situována garáž II. (m. č. 1.05).  
Nová část objektu bude zastřešena sedlovou střechou se střešní plechovou krytinou 
v profilaci tašek. Zdivem nové přístavby bude cihelné zdivo z keramických tepelně izolačních 
bloků broušených s kontaktním zateplením. Tato přístavba bude zasahovat z části do svahu, 
a proto je před tímto zdivem v rozsahu dle PD navržena opěrná stěna viz SO 02. 

Objekt bude ztužen železobetonovými věnci pod úrovní nových střešních vazníků. 

Nosnou konstrukcí obou nových střech budou sbíjené dřevěné příhradové vazníky. 
Sklon obou střech bude shodný 15°. Hřeben vyšší střechy přístavby bude ve stejné linii jako 
hřeben střechy nižší části původního objektu. Úroveň hřebene vyšší střechy přístavby bude 
+6,305 m od podlahy a úroveň nižší střechy bude +4,450 m od podlahy. 
Podrobný rozsah stavebních úprav a přístavby je popsán v technické zprávě a je patrný 
z přiložené projektové dokumentace. 

Způsob napojení objektu na jednotlivé sítě byl již uveden v předchozích statích. 

Střešní krytina je navržena v tmavém odstínu. Fasádní barva – jemnozrnná 
probarvená omítkovina bude vybrána stavebníkem před její realizací tak, aby byla v souladu 
s ostatními viditelnými stavebními prvky a objekt zapadal do okolních staveb. Okna jsou 
navržena plastová, zasklená izolačním nerozbitným dvojsklem. Parapety oken budou 
plechové z povrchově upraveného barveného plechu. Vstupní dveře do klubovny budou 
plastové. Všechna garážová vrata jsou navržena jako sekční s částečným  prosvětlením a do 
každé garáže budou osazeny dveře do sekčních vrat pro vstup pro pěší. Podrobněji viz PD. 
Veškeré klempířské prvky ve střeše budou řešeny v systému použité krytiny. Sokl bude 
natažen soklovou mozaikovou omítky dle výběru investora. Jako obkladu komínu nad 
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střechou je možné použít cihelné pásky (červenohnědý odstín), případně komínové prstence 
vzhledu pásků. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Objekt včetně přístavby je určen především ke garážování techniky sboru dobrovolných 
hasičů. Parametry přístavby byly navrženy právě s ohledem na současnou techniku. Dalším 
využitím je klubovna pro setkávání se dobrovolných hasičů. V objektu bude zajištěno i 
nezbytné hygienické zázemí.  

Řešení dopravy bylo popsáno v předchozím textu.  
Nejedná se o výrobu, provoz a technologie nejsou řešeny.   

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projekt neřeší bezbariérové užívání stavby, nejedná se o objekt, na který se vztahuje 
vyhl. č. 398/2009 Sb. v platném znění. Objednatelem projektu nebyl vznesen požadavek na 
bezbariérové řešení. Objekt hasičské zbrojnice nebudou užívat osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Při užívání SO 01 není třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření. Bezpečnost 
užívání SO 01 zaručuje samotné řešení projektu. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
A1) stavební řešení – SO 01  

 
SO 01 tvoří dvě obdélníkové hmoty. Jedna je tvořena novou přístavbou a druhá částí 

původního objektu. 
Navržená přístavba je jednopodlažní stavbou, bez podsklepení z běžných tradičních 

stavebních materiálů a je zastřešená sedlovou střechou. Část původního objektu po 
provedení stavebních úprav bude rovněž jednopodlažní stavbou, bez podsklepení a bude 
zastřešena rovněž sedlovou střechou. Přístavba bude vyšší než část původního objektu a 
hřebeny obou střech budou v jedné linii. 

SO 01 bude napojen přípojkou vody na veřejný vodovodní řád. Likvidace dešťové a 
splaškové odpadní vody je popsána v předchozím textu této zprávy. SO 01 nebude připojen 
na plyn. Způsob napojení SO 01 na veřejnou distribuční síť elektro se nemění. Všechny 
profese jsou samostatnou součástí projektu. 
 
B1) konstrukční a materiálové řešení – SO 01 
 
 Nejprve budou provedeny bourací práce, které jsou podrobně označeny na výkrese 
bouracích prací č. D1.3 (Půdorys a Řez A-A – bourací práce). Jejich výpis a podrobnější 
specifikace je provedena v TZ.  

Původní jednopodlažní objekt bude po provedení bouracích prací zastřešen sedlovou 
střechou se střešní plechovou krytinou v profilaci tašek. Původní obvodové zdivo z cihly plné 
a plynosilikátových tvárnic bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s tepelnou izolací EPS 70 F tl. 100 mm. V původní části objektu vznikne nová dispozice - 
podrobněji viz projektová dokumentace. Nově budou v původním objektu vytvořeny místnosti 
č. 1.01 – 1.04 (klubovna, WC s předsíní, garáž I.) Vnitřní příčky v původním objektu budou 
zděné z keramických příčkovek 11,5 a 14 broušených na celoplošné lepidlo.  V klubovně 
bude realizován nový komín pro odtah spalin z plánovaných krbových kamen. 
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K původnímu obdélníkovému objektu bude realizována jednopodlažní přístavba 
rovněž obdélníkového půdorysu. V nové přístavbě bude garáž II. (m.č. 1.05) Přístavba bude 
zastřešena sedlovou střechou s plechovou krytinou v profilaci tašek. Zdivem nové přístavby 
bude cihelné zdivo z keramických broušených bloků na celoplošné lepidlo. Toto zdivo bude 
také zatepleno KZS ETICS s tepelnou izolací EPS 70 F tl. 100 mm.  

Soklová část SO 01 bude zateplena tepelným izolantem XPS tl. 50 mm. 

V části, kde nová přístavba zasahuje do svahu, je navržena opěrná stěna SO 02. 

Objekt bude ztužen železobetonovými věnci pod úrovní nových střešních vazníků. 

Nosnou konstrukcí obou nových střech budou sbíjené dřevěné příhradové vazníky. 
Sklon obou střech bude shodný 15°. Hřeben vyšší střechy přístavby bude ve stejné linii se  
hřebenem střechy nižší části původního objektu. Úroveň hřebene vyšší střechy přístavby 
bude +6,305 m od podlahy a úroveň nižší střechy bude +4,450 m od podlahy.  

Stropy budou zatepleny izolací z minerální vlny celkové tl. 280 mm. Desky tepelné 
izolace budou vkládány mezi spodní pásy příhradovin a nad ně. 

Podlaha v přístavbě bude provedena jako leštěný drátkobeton. V hygienickém 
zázemí (m.č. 1.02 a 1.03) bude na očištěnou a lokálně opravenou původní beton. podlahu 
aplikována keramická dlažba s hydroizolační stěrkou. Ostatní podlahy budou stávající, 
případně lokálně vyspraveny.  

V celém objektu budou dále osazeny nové výplně otvorů. 

Skladba všech nových konstrukcí SO 01 je podrobně specifikována v projektové 
dokumentaci a to konkrétně na výkresech č. D1.9, D1.10 (Řez A-A a Řez B-B). Materiálové 
řešení a podrobnější popis jednotlivých konstrukcí přístavby je v technické zprávě pro SO 01 
a ve výkresové dokumentaci. 
 
C1) mechanická odolnost a stabilita – SO 01 

Všechny podstatné nosné prvky byly ověřeny statickým výpočtem, který je součástí 
dokumentace - přílohou k technické zprávě pro SO 01. Vazníky byly dimenzovány výrobcem 
dřevěných vazníků. Zatížení na konstrukce bylo stanoveno v souladu se současně platnými 
předpisy pro danou sněhovou oblast a větrovou oblast.  

 Ve stavbě se nevyskytují zvláštní a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé 
technologické postupy, jedná se o standardní postupy a technologie. Stavba je mechanicky 
odolná a stabilní. 
 
A2) stavební řešení – SO 02 (Opěrná stěna) 
 

V části, kde zasahuje přístavba nové garáže do svahu je navržena opěrná stěna. 
Tato stěna je samostatným objektem.  
 
B2) konstrukční a materiálové řešení – SO 02 
 
Opěrná stěna je tvořena šalovacími betonovými tvarovkami šíře 400 mm (zálivkový beton + 
vyztužení). Je založena základovým pasem. Základ opěrky včetně její stěny je dilatován od 
nosných konstrukcí přístavby. Místy je opěrná stěna ztužena žebry z týchž tvarovek ZB. 
Podrobněji viz PD. 
 
C2) mechanická odolnost a stabilita – SO 02 

Opěrná stěna zajišťuje zemní tlak z přilehlého svahu, aby nezatěžoval stěny hlavní 
stavby.  
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A3) stavební řešení – SO 03 (Zpevněné plochy) 
 
U objektu jsou navrženy pochozí a pojízdné zpevněné plochy.  

Pochozí plochy tvoří chodník k hlavnímu vstupu do klubovny. Uvedená plocha je 
navržena z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. 

Pojízdné plochy jsou navrženy před vjezdy do garáží  SO 01. Jejich rozsah je patrný 
z PD (zahrnují i obratiště pro hasičské vozy). Jsou navrženy ze zatravňovacích panelů, které 
musí být přizpůsobeny pro pojezd hasičskými vozy s hmotností do 16t.  

Samostatnou část zpevněných ploch tvoří okapový chodníček ze sypaných oblázků, 
který je navržen v bezprostřední blízkosti SO 01 dle projektu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 
Technické řešení objektu SO 01 bylo stručně popsáno v části B.2.6 této zprávy. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

 
- technologická zařízení se ve SO 01 nenacházejí, z technických zařízení se jedná o 
zdravotně technická zařízení (rozvod vody, kanalizace), elektrotechnická zařízení 
(silnoproud, slaboproud a hromosvod), elektrické vytápění, krbová kamna. Podrobněji jsou 
tato zařízení popsána v příslušných technických zprávách k jednotlivým zařízením. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 

PBŘS je řešeno samostatnou zprávou. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
 Průkaz energetické náročnosti budovy není z důvodu charakteru SO 01 a stavebních 
úprav požadován. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Klubovna (m.č. 1.01) bude přirozeně osvětlena okny. Klubovnu bude možno také 
přirozeně těmito okny odvětrávat. Sociální prostory budou odvětrávány přirozeně oknem. 
Dělící příčka mezi WC a předsíní nebude dozděna až pod strop, aby bylo možné odvětrat 
oknem obě místnosti. 

Garáže budou z části osvětleny přirozeně okny a budou větrány přirozeně dvojicí 
křížem umístěných větracích otvorů v obvodovém zdivu. Rozměry větracích otvorů jsou 250 
x 250 mm a 400 x 250 mm v závislosti na velikosti garáže. Odvětrání vnitřní kanalizace SO 
01 je podrobně řešeno v projektové dokumentaci. Umělé osvětlení bude provedeno 
v souladu s platnými předpisy pro jednotlivé prostory dle jejich funkce.  

Z hlediska vlivu SO 01 na okolí není třeba stavbu posuzovat, užíváním stavby 
nevznikne zdroj hluku, prachu atd. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Není vzhledem k charakteru stavby požadováno. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

 
Žádné bludné proudy se na pozemcích stavby nevyskytují. 
 

c) ochrana před technickou seismicitou 
 
Není předmětem řešení projektu. Pozemek stavby není dotčen technickou 
seismicitou. 

 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Nejedná se o stavbu podléhající ochraně z hlediska hluku v okolí a současně o 
stavbu, která by naopak své okolí hlukem zatěžovala. 
 

e) protipovodňová opatření 
 
Pozemek stavby neleží v povodňové zóně. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Přístavbou garáže ani stavebními úpravami nedojde ke změně napojení na dopravní 

infrastrukturu.  
Objekt bude přístupný i nadále z jihovýchodní strany ze stávající zpevněné štěrkové 

komunikace parc. č. 1213 (v KN ostatní plocha) Tato komunikace navazuje na místní 
komunikaci (parc. č. 1212). 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád na pozemku parc. č. 1212.  
Splaškové odpadní vody ze SO 01 budou svedeny do plastové jímky o objemu 6 m3. 

Jímka bude realizována mimo pojízdné plochy a bude určena k vyvážení. Dešťové odpadní 
vody ze sedlových střech budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.  

Napojení SO 01 na veřejnou distribuční síť elektro se přístavbou a stavebními 
úpravami nemění. Rovněž umístění rozvaděče nebude měněno. Podrobně je vše řešeno 
v samostatné části projektu. 

Temperování prostor bude zajištěno el. přímotopy a el. sálavými panely, vytápění 
klubovny krbovými kamny.  

 SO 01 nebude napojen na plyn. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizační přípojka (splašková kanalizace) bude mít dimenzi KG 125. Vodovodní 
přípojka bude mít dimenzi rPE 32 x 3,0. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení – bylo specifikováno již dříve 



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH              B – Souhrnná technická zpráva 

 

16 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – napojení území na dopravní 
infrastrukturu je popsáno již v předchozím textu a nebude stavebními úpravami ani 
přístavbou dotčeno. 

c) doprava v klidu – parkovací plochy pro hasičské vozy jsou uvažovány v rámci garáží SO 
01 a jsou dostatečné 

d) pěší a cyklistické stezky – přístup pro pěší je také popsán v předchozím textu. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy – Rozsah terénních úprav je patrný z Koordinační situace, Řez A-A a Řez 
B-B – nový stav. 

b) použité vegetační prvky – není předmětem řešení projektu 

c) biotechnická opatření – nerealizují se. 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jejich ochrana 
 

 Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavby dojde 
k dočasnému zhoršení prostředí v okolí stavby, které bude minimalizováno organizačními 
opatřeními v průběhu stavby, jako je dodržování denní pracovní doby, udržování čistoty na 
komunikaci a v okolí stavby – viz část B. 8 Zásady organizace výstavby. Odpady z užívání 
SO 01 budou řešeny svozem komunálního odpadu městem. Uživatel bude třídit odpad 
z provozu SO 01 s využitím kontejnerů na tříděný odpad umístěných ve městě. Výstavbou 
nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině, stavba si nevyžádá kácení dřevin, 
v dané lokalitě se nenacházejí památkové stromy ani chráněné rostliny či živočichové. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Při provádění všech stavebních a montážních prací musí být dodrženy platné 
předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci a požární ochraně - zejména 
zákon č. 309/2006 Sb. Při realizaci musí být respektován tento projekt, případné změny 
nutno konzultovat s projektantem.  

  
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
 
Pro stavbu bude z médií potřeba pouze elektřina a voda. Přívod elektřiny do SO 01 je 

stávající. S předstihem bude nutné vybudovat přípojku vody pro potřeby stavby. 

 
b) odvodnění staveniště 

 
Předpokládá se, že staveniště nebude zapotřebí nijak odvodňovat. 
Pokud by však zemní práce dle projektové dokumentace zasahovaly pod hladinu 

povrchové nebo podzemní vody, musí být určen rozsah a způsob snížení hladiny vody 
odvedením nebo odčerpáním.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Staveniště bude přístupné z jihovýchodní strany ze zpevněné štěrkové komunikace 
parc. č. 1213 (v KN ostatní plocha) Tato komunikace navazuje na místní komunikaci (parc. č. 
1212). 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavby dojde 

k dočasnému zhoršení prostředí v okolí stavby, které bude minimalizováno organizačními 
opatřeními v průběhu stavby, jako je dodržování denní pracovní doby, udržování čistoty na 
komunikaci a v okolí stavby. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Okolí staveniště není zapotřebí nijak zvláště chránit, nebude stavbou bezprostředně 

dotčeno. Na pozemcích dotčených stavbou se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Nebude 
zapotřebí asanace. Bourací práce jsou specifikovány v TZ a jsou patrné z výkresu bouracích 
prací. 

Pracovníci na stavbě musí dodržovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a 
o ochraně zdraví při práci. 
  

f) maximální zábory pro staveniště 
 

      Staveniště nevyžaduje žádné zábory mimo vlastní pozemky stavby. Pozemky stavby 
jsou ve vlastnictví stavebníka. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Při výstavbě bude vznikat minimum odpadů. Odpady budou tříděny, druhotně 

využitelné využity, nevyužitelné potom uloženy na nejbližší skládku případně odvezeny do 
sběrného dvora.  

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Žádné požadavky nejsou, sejmutá ornice bude uložena na pozemku stavebníka 

odděleně od ostatní vytěžené zeminy a bude využita na pozemku stavby a to k rekultivaci 
pozemku po výstavbě. Vytěžená zemina bude využita na vyrovnání terénu kolem stavby a 
přebytečná odvezena na nejbližší skládku. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Stavba si nevyžádá při výstavbě žádná mimořádná opatření k ochraně ŽP. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
          Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi přípravy i   
realizace stavby, na které bude působit 2 a více zhotovitelů nebo budou-li přesaženy 
některé následující limity objemu prací: 
 

•  předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500     
       pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
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•  předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů a na stavbě bude 
současně pracovat více jak 20 fyzických osob 

            
    anebo 

 
•  při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Pro stavby tohoto rozsahu se nepředpokládá povinnost zajistit koordinátora BOZP, ale 
stavebník musí rozhodnout až na základě smlouvy o dílo se zhotovitelem v souladu 
s předloženým harmonogramem postupu výstavby. 

 

      Při výstavbě je nutné dodržovat základní právní normy a předpisy, jimiž jsou: 
 
      Zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky na BOZP- 
      NV č 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na BOZP 
      Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
      NV č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a prac. Prostředí 
      NV č. 495/2001 Sb. rozsah poskytování OOPP  
      NV č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na BOZP s nebezpečím pádu z výšky      
       nebo do hloubky 
       NV č. 148/2006 Sb. – o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
        Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech 
 

RIZIKOVÉ PRÁCE A ČINNOSTI VE STAVEBNICTVÍ 
 
Pokud se na staveništi plánují nebo provádějí níže uvedené práce, je nutno splnit požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy dle NV č. 591/2006 Sb. Jedná se o práce spojené s:    

 
Rozpojováním a přemisťováním zeminy, tzn. „ZEMNÍ PRÁCE“  
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
ZEMNÍ PRÁCE - vstup nepovolaných osob 

 
 
- pád do výkopů, zavalení 
pracovníka ve výkopu 
 
- nebezpečný dotyk  
 

- zajištění staveniště, zamezení 
vstupu nepovolaným osobám, 
oplocení 
- zajištění výkopů – ohrazení, 
pažení 
 
- ochranná pásma sítí – 
prokazatelné seznámení 
s ochrannými pásmy 
 

 
 
 
Prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a 
ukládáním betonové výztuže tzn. „BETONÁŘSKÉ PRÁCE“ 
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE 

- pád ze stroje, pád 
břemena nákladu 
 

– zvýšená opatrnost v blízkosti 
stroje, nevstupovat do 
nebezpečného prostoru stroje 
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- zřícení nebo poškození 
konstrukce při bednění 
(odbedňování) 

- dodržovat technologické postupy 
práce 

Se zděním a úpravami konstrukcí ze zdícího materiálu, tzn. „ZEDNICKÉ PRÁCE“ 
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
ZEDNICKÉ 
PRÁCE 

- možnost propadnutí, 
vypadnutí 
- pád pracovníka z výšky 

– zakrytí, ohrazení, označení 
nebezpečného místa 
– představená lešení s vnitřním 
žebříkem 

 
S montáží a rozpojováním, jakož i demontáží a rozpojováním ocelových, dřevěných, 
betonových apod. prvků, tzn. „MONTÁŽNÍ PRÁCE“ 
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
MONTÁŽNÍ 
PRÁCE 

- pád stavebního dílu 
z výšky 
- vypadnutí stavebníka při 
montáži či demontáži ze 
stavebního otvoru 

– jištění konstrukčního materiálu 
 
– jištění pracovníka osobním 
úvazem 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Stavbou nebudou dotčeny žádné objekty, které by byly užívány bezbariérově. Během 

stavby ani během užívání objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 
Není požadavek na žádná opatření tohoto rázu. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavebního objektu. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
o) Spojené územní a stavební řízení     15.11.2014 
p) Dokončení procesu povolení stavby    15.01.2015 
q) Zahájení výstavby       2. pololetí 2015  
r) Ukončení výstavby      16.01.2016 
s) Kolaudace       17.01.2016 
t)      

u)  Předpokládaná lhůta výstavby – 6 měsíců. 

v)  Rychlost a postup výstavby budou ovlivněny klimatickými podmínkami v průběhu 
provádění stavby a možnostmi financování stavby. 

 


