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A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Stavba: Stavebni Upravy a pfistavba hasi¢ské zbrojnice SDH
Misto stavby: k. u. Zru¢€ nad Sazavou, pozemek parc. ¢. 1233, 1234 a 1240/6
Druh stavby: stavebni upravy a pfistavba (hasi¢ska zbrojnice)

Ucel stavby: ptistavba garaze, zfizeni klubovny, socidlnich prostor a garaze v plvodnim
objektu

Dokumentace: pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Zrué nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: PROJEKT SVETLA, v.o.s.
Haviiska 616, 582 91 Svétla nad Sazavou

Autorizovany projektant: Ing. Marie Kovandova
autorizovany inzenyr, obor pozemni stavby
Cislo autorizace 0700056
Ing. Iva Ruzickova
autorizovany inzenyr, obor pozemni stavby
Cislo autorizace 1400392

Viypracoval: Ing. Radek Milacek

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- Uzemni plan mésta Zru¢ nad Sazavou

- pozadavky stavebnika

- informace o sitich od jejich spravcu a od investora

- vySkopisné a polohopisné zaméreni pozemku projektantem

- zaméfeni stavajiciho stavu objektu

A.3 I’Jdaie 0 uzemi

a) Rozsah feSeného tizemi

Stavajici objekt garazi SDH je situovan na pozemku parc. €. 1233. Pfistavba garazi
zasahne do pozemku €. 1240/6 a 1234. Na pozemku parc. ¢. 1234 zasahne pfistavba do
plochy vymezené v UP jako technicka infrastruktura a plochy smisené obytné venkovské.
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Pfistavba svou &asti zasahne také na poz. parc. & 1240/6 vedeny v UP jako plocha
vefejného prostranstvi — vefejna zelefi. Tento pozemek je také pamatkové chranénym
uzemim.

b) Dosavadni vyuziti izemi a zastavénost uzemi

Dosavadni vyuziti Uzemi a zastavénost je popsana v bodé a)

¢) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisii

Pfistavba garaze ke stavajicimu objektu zasahne ¢&astec¢né na pozemek parc. €.
1240/6. Dle KN se jedna o pamatkové chranéné uzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Destova odpadni voda ze sedlové stfechy pfistavby a sedlové stfechy puvodniho objektu
bude odvedena okapnimi Zlaby a svody a dale destovym odpadnim potrubim do stavajici
destové kanalizace. Prubéh stavajici destové kanalizace bude nutné ovéfit béhem realizace
stavby a pfipadné ji prelozit dle potfeby. Do destové kanalizace bude odvedena také
odpadni voda z vnitfnich vpusti v garazich jako doposud. Do stavajici kanalizace bude
napojeno také drenazni potrubi navrzené u opérné stény podél Casti pfistavby. ZpUsob
likvidace destové odpadni vody zUstane stavajici a nebude stavebnimi upravami dotéen.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrhovana pfistavba a stavebni upravy objektu jsou v souladu se schvalenym
Uuzemnim planem mésta Zru¢ nad Sazavou.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi

Stavba dodrzuje obecné pozadavky na vystavbu - vyhlasku Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby.

g) Udaje o dodrZeni pozadavkd dotéenych organt

Stavba je v souladu s pozadavky DOSS, vyjadreni dotéenych organu jsou soucasti
dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a tlevovych feSeni

Zadné vyjimky ani Ulevova fe$eni nejsou pro navrhovanou stavbu stanoveny.

i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Zadné vécné ani &asové vazby se na navrzenou pfistavbu a stavebni uUpravy
nevztahuji.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (dle katastru

nemovitosti)
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Majetkopravni vztahy

Parcelni cislo Druh pozemku Vlastnické pravo

Pozemky stavby

1233 zastavéna plocha a nadvofi Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

1234 ostatni plocha Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

1240/6 ostatni plocha Meésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zrué¢ nad Sazavou

Pripojky inZenvrskvch siti (pfipojky splaskové, dest'ové kanalizace a vodovodni pfipojka)

1234 ostatni plocha Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou
1240/6 ostatni plocha Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou
1212 ostatni plocha Mesto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zrué¢ nad Sazavou
1213 ostatni plocha Meésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zrué¢ nad Sazavou

Pozemky staveni$té

Viz pozemky stavby

Pozemky sousedici se stavbou

1240/4 ostatni plocha Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

1240/5 ostatni plocha Meésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

1215 zahrada Zednicek Ota, Nam. Mudr. Josefa Svobody 23, 28522 Zru¢ nad Sazavou
1217 zahrada Zednicek Ota, Nam. Mudr. Josefa Svobody 23, 28522 Zru¢ nad Sazavou

1218 zastavéna plocha a nadvoii ~ Nacovska Radoslava, Nam. Mudr. Svobody 22, 28522 Zru¢
nad Sazavou 1/2

Nacovsky Jindfich, Nam. Mudr. Svobody 22, 28522 Zru¢
nad Sazavou %2

1219 zahrada Nacovska Radoslava, Nam. Mudr. Svobody 22, 28522 Zru¢
nad Sazavou 1/2

Nacovsky Jindfich, Nam. Mudr. Svobody 22, 28522 Zru¢
nad Sazavou 1/2
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2824 ostatni plocha Ceska republika
Pravo hospodarit s majetkem statu
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o pfistavbu a stavebni Upravy stavajici hasi¢ské zbrojnice.

b) Ucel uzivani stavby

Ugel uzivani se neméni. Nadale bude objekt slouzit jako hasiéska zbrojnice.
V puvodnim objektu budou nové tyto prostory ¢. 1.01 — 1.04 (klubovna, WC, predsiit WC a
garaz l.). V pristavbé bude prostor &. 1.05 (garaz Il.).

¢) Trvala nebo docasna stavba

Stavba trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych predpisti

Objekt v&etné pfistavby neni zapotiebi néjak zvlastné chranit. Nejde o kulturni pamatku.

e) Udaje o dodrZeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby v platném znéni. Bezbariérové uzivani hasi¢ské zbrojnice neni pozadovano.

f) Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organt a pozadavkd vyplyvajicich z jinych
pravnich ptedpist

Stavba splnuje veskeré pozadavky DOSS - viz vyjadieni doloZzené v dokladové Easti
projektu.

Stavba spliiuje pozadavky vSech pravnich piedpisu, jez se ke stavbé vztahuji.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Zadné vyjimky ani Ulevova fe$eni nebudou zapotrebi.

h) Navrhované kapacity stavby

- celkova zastavéna plocha véetné pristavby — 248,6 m?
- obestavény prostor celkem — 12451 m?®

- uzitkova plocha (souéet ploch mistnosti) — 209,1 m?
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Celkova hodnota pfistavby a stavebnich uprav byla stanovena propoétem na 3,5 mil. KE a
bude upfesnéna rozpoétem stavby.

i) Zakladni bilance stavby

Zakladni bilance stavby nejsou prfedmétem fedeni projektu, nebot se nejedna o trvalé
obsazeni objektu osobami, trvale je objekt vyuzivan pouze ke garazovani techniky SDH.

j) Zakladni pfedpoklady stavby

Spojené uzemni a stavebni fizeni 15. 11. 2014
Dokoné€eni procesu povoleni stavby 15. 1. 2015
Zahajeni vystavby 2. pololeti 2015
Ukon¢eni vystavby 16. 01. 2016
Kolaudace 17. 1. 2016

Predpokladana Ihita vystavby — 6 mésicu.

Rychlost a postup vystavby budou ovlivnény klimatickymi podminkami v prubéhu
provadéni stavby a moznostmi financovani stavby.

k) Orienta¢ni naklady stavby

Orientaéni naklady stavby byly stanoveny na 2,5 mi. K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technologicka zarizeni

Stavba je ¢lenéna na samostatné objekty:

SO 01 Zbrojnice SDH — objekt, jehozZ se tykaji stavebni Upravy a pristavba

Nejprve budou provedeny bouraci prace, které zahrnuji pfedevs§im vybourani puvodni
stropni konstrukce vcetné jeji podplrné ocelové konstrukce, vybourani vnitfnich pricek,
demontaz vSech vyplni otvoru, zbourani exteriérového kominu, vybourani obvodového zdiva
a podlahy v rozsahu planované pfistavby. Dale zahrnuji bouraci prace ubourani obvodového
zdiva budouci nizsi ¢asti objektu v rozsahu po spodni hranu planovaného ztuzujiciho vénce.
Bouraci prace budou podrobné specifikovany v TZ a jsou oznaéeny na vykrese bouracich
praci.

Pavodni jednopodlazni objekt bude po provedeni bouracich praci zastfeSen sedlovou
stfechou se stfe$ni plechovou krytinou v profilaci taSek. Puvodni obvodové zdivo bude
zatepleno. Dispozi¢né bude puvodni ¢ast objektu zahrnovat mistnosti ¢. 1.01 — 1.04
(klubovna, WC s predsini, garaz |.) Budou osazeny nové vyplné otvoru.

K puvodnimu obdélnikovému objektu bude po Caste€ném ubourani realizovana
jednopodlazni pfistavba rovnéz obdélnikového pudorysu. V nové pfistavbé bude garaz Il.
(m. €. 1.05) Nova €ast bude rovnéz zastfeSena sedlovou stfechou, ale v jiné vyskové urovni.
Zdivem nové pfistavby bude keramické zdivo ztepelné izolacnich brousenych bloku
s kontaktnim zateplenim. Tato pfistavba bude zasahovat z ¢asti do svahu, a proto je pfed
timto zdivem v rozsahu dle PD navrZzena opérna sténa viz SO 02.
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Nosnou konstrukci obou novych stfech budou sbijené dfevéné pfihradové vazniky.
Sklon obou stfech bude shodny 15°. Hfeben vys$Si stfechy pfistavby bude ve stejné roviné
jako hieben stfechy nizsi &asti pivodniho objektu. Uroven hfebene vyssi sttechy piistavby
bude +6,305 m od podlahy a uroven nizsi stfechy bude +4,450 m od podlahy.

Podrobny rozsah stavebnich Uprav a pfistavby je popsan vtechnické zpravé
k jednotlivym objektum a je patrny z vykresové dokumentace.

K SO 01 nalezi podobjekty:

SO 01.1 — ZTl — vodovod a kanalizace

Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad na pozemku parc. €. 1212. Pripojka
vody bude dale vedena po poz. parc. €. 1213 a 1234 az do SO 01. Vodomérna Sachta
s vodomérnou sestavou bude realizovana na pfipojce vody na parc. €. 1213.

Splaskové odpadni vody z SO 01 budou svedeny do plastové jimky NLK-EK o
objemu 6 m®. Jimka bude realizovana mimo pojizdné plochy a bude uréena k vyvazeni.
Destové odpadni vody ze sedlovych stfech budou svedeny do stavajici destové kanalizace.
Jeji prubéh je pouze predpokladany. Bude nutné skuteény prubéh zjistit pfimo na stavbé
béhem jeji realizace. Pfipadné bude nutné stavajici potrubi prelozit. Do stavajici destové
kanalizace budou dale svedeny odpadni vody z vpusti garazi a také do ni bude zausténo
drenazni potrubi navrzené podél opérné stény. Podrobné je vSe feSeno v samostatné Casti
projektu.

SO 01.2 — Elektroinstalace, hromosvod a vytapéni

Napojeni SO 01 na vefejnou distribuéni sit elektro se pfistavbou a stavebnimi
upravami neméni. Rovnéz umisténi rozvadéfe nebude ménéno. Podrobné je vSe feSeno
v samostatné €asti projektu.

Pro stavbu jako celek nebylo pozadovano trvalé vytapéni. Garaz Il. nové pfistavby
bude pouze temperovana na teplotu v rozmezi 5-10°C, rovnéz WC s pfedsifikou a klubovnou
budou temperovany, ale pouze proti zamrzu vody. Garaz |. nebude temperovana. Klubovna
bude vytapéna krbovymi kamny s vykonem 8 kW. Odtah spalin bude feSen novym kominem.
Pro spravné spalovani je doporu¢eno zhotovit pfivod vzduchu skrz zed napojeny pfimo do
kamen v dolni ¢asti s moznosti uzavirani pfivodu. Pfesna poloha a prumér pfivodu budou
dany technickou dokumentaci ke kamnim. Vytapéni respektive temperovani bylo navrzeno
dle vypodétu tepelnych ztrat.

SO 02 Opérna sténa

Nova pfistavba hasi€ské zbrojnice z &asti zasahuje do svahu. V téchto mistech je
v rozsahu dle projektu navrzena opérna sténa. Opérna sténa je navrzena z tvarovek
Salovacich betonovych (zalivkovy beton C 20/25 a vyztuzeni). Opérna sténa bude zalozena
zakladovym pasem, ktery bude stejné jako tvarovky stény dilatovan od nosné konstrukce
samotné pfistavby. Mistné je pro ztuzeni opérné stény navrzeno ztuzujicich Zeber z tychz
tvarovek.

SO 03 Zpevnéné plochy
Jsou navrzeny zpevnéné plochy pochozi a pojizdné v bezprostfedni blizkosti SO 01

viz projektova dokumentace. Pojizdné plochy pfed garazemi jsou navrzeny ze
zatraviovacich panelu, které umozni pojezd hasi¢skymi vozy s hmotnosti do 16 t. Pochozi
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plocha pfed vstupem do klubovny je navrZzena z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm.
V rozsahu dle projektu je dale v bezprostfednim okoli SO 01 navrZzen okapovy chodniek
z vymyvanych oblazku.

Technologicka zafizeni se v objektu nebudou umistovat.
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B — Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi v katastralnim uzemi Zru¢ nad Sazavou. SO 01 zasahne do
poz. parc. ¢. 1233 a Casteéné také do poz. parc. & 1234 a 1240/6 (nova pfistavba).
Pozemek parc. €. 1233 uréeny k vystavbé je veden v KN jako zastavéna plocha a nadvofi.
Pozemky parc. €. 1234 a 1240/6 urené k vystavbeé jsou v KN vedeny jako ostatni plocha.

Stavenisté bude zfizeno na pozemcich uréenych pro stavbu. Vystavba je v souladu
se schvalenym uUzemnim planem mésta Zru€¢ nad Sazavou. Stavenisté bude pfistupné
z jihovychodni strany ze stavajici zpevnéné stérkové komunikace parc. €. 1213 (v KN ostatni

plocha) Tato komunikace navazuje na mistni komunikaci (parc. €. 1212).

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Vzhledem krozsahu a charakteru stavebnich uprav a pfistavby byl pozemek
zaméren vyskove a polohopisné projektantem.

c) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Pfistavba bude z ¢asti zasahovat na poz. parc. €. 1240/6. Dle KN je tento pozemek
pamatkové chranénym uzemim.

d) poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba negativné neovlivni okolni stavby ani pozemky, okoli objektu neni tfeba
chranit zadnym zpusobem. Odtokové poméry v uzemi nebudou stavbou dotceny.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Stavba si nevyzada Zadné asanace. V misté stavby se nenachazi Zadné dreviny.
Bouraci prace jsou podrobné oznadeny na vykrese D1.3 (Pudorys, Rez A-A — bouraci prace)
a jsou podrobné specifikovany v TZ.

g) pozadavky na maximalni zdbéry ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky stavby nejsou vedeny v KN jako pozemky ZPF. Nedojde k zaborim
zemédeélského pudniho fondu ani k zaborim pozemku k plnéni funkce lesa.
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h) uzemné technické podminky (zejména napojeni na stdvajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Pristavbou garaze ani stavebnimi upravami nedojde ke zméné napojeni na dopravni
infrastrukturu.

Objekt bude pfistupny i nadale z jihovychodni strany ze stavajici zpevnéné Stérkoveé
komunikace parc. €. 1213 (v KN ostatni plocha) Tato komunikace navazuje na mistni
komunikaci (parc. ¢. 1212).

Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad na pozemku parc. € 1212
samostatnou pfipojkou SO 04* vedenou do vodomérné Sachty na pozemku €. 1213, kde
bude pfipojka ukon&ena hlavnim uzavérem a osazena vodomérnou sestavou. Odtud bude
voda vedena po poz. parc. ¢. 1213 a 1234 az do SO 01.

Splaskové odpadni vody z SO 01 budou svedeny do plastové jimky NLK-EK o
objemu 6 m*. Jimka bude realizovana mimo pojizdné plochy a bude uréena k vyvazeni.
Destové odpadni vody ze sedlovych stfech budou svedeny do stavajici destové kanalizace.
Jeji prubéh je pouze predpokladany, nedochovali se o0 ném zadné podrobnéjsi informace.
Skuteéné vedeni destové kanalizace bude nutné zjistit pfimo na stavbé& béhem jeji realizace
a je nutné predpokladat prelozeni potrubi. Do stavajici destové kanalizace budou dale
svedeny odpadni vody z vpusti garazi a také do ni bude zausténo drenazni potrubi navrzené
podél opérné stény. Podrobné je vSe feSeno v samostatné ¢asti projektu.

Napojeni SO 01 na verfejnou distribu¢ni sit elektro se pfistavbou a stavebnimi
Upravami neméni. Rovnéz umisténi rozvadéée nebude ménéno.

Vytapéni respektive temperovani garaze Il proti zamrzu bude feSeno salavymi
panely, temperovani hygienického zazemi a klubovny pfimotopnymi el. konvektory . Jejich
dimenzovani bylo provedeno dle vypoétenych tepelnych ztrat. Vytapéni klubovny budou
zajistovat krbova kamna.

SO 01 nebude napojen na plyn.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pristavba ani stavebni upravy nemaji zadné vécné ani Casové vazby, které by je
ovliviiovaly, Zzadné podminujici ani souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

V puvodnim objektu bude vytvofena nova dispozice. Novymi jednokfidlymi vstupnimi
dvefmi bude pfistupna klubovna (m.€. 1.01). Z klubovny bude pfistupné hygienické zazemi
(WC s predsini — m.&. 1.02 a 1.03). Z exteriéru bude novymi sekénimi vraty zajistén vjezd do
garaze | (m.¢. 1.04) a sou€asné vestavénymi dvefmi ve vratech vstup pro pési.

Pristavba bude slouzit jako garaz Il. (m.¢€. 1.05). Vjezd do garaze pfistavby bude zajistén
rovnéz dvojici sekénich vrat, z nichz jedny budou mit vestavéné dvefe pro pési vstup do
garaze.

Celkova zastavéna plocha pristavby je 133,8 m2. Celkova zastavéna plocha zbylé Casti
plvodniho objektu je 115,6 m? Celkova zastavéna plocha SO 01 je 248,6 m2. Uzitna plocha
jednotlivych mistnosti SO 01 je specifikovana na vykrese €. D1.5 (Pldorys I.NP — novy stav).
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavbou dotéeny pozemek parc. &. 1233 je v UP mésta Zru& nad Sazavou veden jako
plocha technické infrastruktury. Pristavba k pavodnimu objektu garazi dobrovolnych hasicl
zasahne i do pozemku parc. &. 1234 a 1240/6. Pozemek parc. &. 1234 je v UP z &asti uréen
k vyuziti jako technicka infrastruktura a z ¢asti pro plochy smisené obytné venkovskeé,
pozemek parc. & 1240/6 potom jako plocha vefejného prostranstvi — vefejna zelen.
Pozemek parc. €. 1240/6 je situovan v pamatkové chranéném uzemi.

Kompozice prostorového reSeni, feSeni pochozich a pojizdnych zpevnénych ploch
v bezprostifednim okoli SO 01 je patrna z Koordina¢ni situace viz vykres C02.

b) architektonické feSeni

Nejprve budou provedeny bouraci prace, které zahrnuji pfedevs§im vybourani ptvodni
stropni konstrukce vcetné jeji podpurné konstrukce, vybourani vnitfnich pfi¢ek, demontaz
vSech vyplni otvorl, zbourani exteriérového kominu, vybourani obvodového zdiva a podlahy
v rozsahu planované pfistavby. Dale zahrnuji bouraci prace ubourani obvodového zdiva
budouci niz§i ¢asti objektu v rozsahu po spodni hranu planovaného ztuzujiciho vénce.
Bouraci prace budou podrobné specifikovany v TZ a jsou oznaéeny na vykrese bouracich
praci.

Pavodni jednopodlazni objekt bude po provedeni bouracich praci zastfeSen sedlovou
stfechou se stfesni falcovanou plechovou taskovou krytinou. Puvodni obvodové zdivo bude
zatepleno. Caste¢né se zméni i dispozice puvodniho objektu - podrobnéji viz projektova
dokumentace. Nové budou v puvodnim objektu vytvofeny mistnosti ¢. 1.01 — 1.04 (klubovna,
WC s predsini, garaz |.) Budou osazeny nové vyplné otvoru.

K puvodnimu obdélnikovému objektu bude realizovana jednopodlazni pfistavba
rovnéz obdélnikového pudorysu. V nové pfistavbé bude situovana garaz Il. (m. & 1.05).
Nova Cast objektu bude zastfeSena sedlovou stfechou se stfe$ni plechovou krytinou
v profilaci tasek. Zdivem nové pfistavby bude cihelné zdivo z keramickych tepelné izola¢nich
bloku brousenych s kontaktnim zateplenim. Tato pfistavba bude zasahovat z ¢asti do svahu,
a proto je pfed timto zdivem v rozsahu dle PD navrzena opérna sténa viz SO 02.

Objekt bude ztuzen zelezobetonovymi vénci pod urovni novych stfeSnich vazniku.

Nosnou konstrukci obou novych stfech budou sbijené dfevéné piihradové vazniky.
Sklon obou stfech bude shodny 15°. Hfeben vyssi stfechy pfistavby bude ve stejné linii jako
hfeben stfechy nizsi &asti ptvodniho objektu. Urover hfebene vy$si stfechy pristavby bude
+6,305 m od podlahy a uroven nizsi stfechy bude +4,450 m od podlahy.
Podrobny rozsah stavebnich uUprav a pfistavby je popsan v technické zpravé a je patrny
z pfilozené projektové dokumentace.

Zpusob napojeni objektu na jednotlivé sité byl jiz uveden v pfedchozich statich.

StfeSni krytina je navrZzena vtmavém odstinu. Fasadni barva — jemnozrnna
probarvena omitkovina bude vybrana stavebnikem pred jeji realizaci tak, aby byla v souladu
s ostatnimi viditelnymi stavebnimi prvky a objekt zapadal do okolnich staveb. Okna jsou
navrzena plastova, zasklena izolaénim nerozbitnym dvojsklem. Parapety oken budou
plechové z povrchové upraveného barveného plechu. Vstupni dvefe do klubovny budou
plastové. VSechna garazova vrata jsou navrzena jako sekéni s ¢astenym prosvétlenim a do
kazdé garaze budou osazeny dverfe do sekénich vrat pro vstup pro pési. Podrobnéji viz PD.
Veskeré klempifské prvky ve stfeSe budou feSeny v systému pouzité krytiny. Sokl bude
natazen soklovou mozaikovou omitky dle vybéru investora. Jako obkladu kominu nad
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stfechou je mozné pouzit cihelné pasky (Eervenohnédy odstin), pfipadné kominové prstence
vzhledu pasku.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Objekt véetné pfistavby je uréen prfedevsim ke garazovani techniky sboru dobrovolnych
hasi¢u. Parametry pfistavby byly navrzeny pravé s ohledem na souéasnou techniku. DalSim
vyuzitim je klubovna pro setkavani se dobrovolnych hasi¢u. V objektu bude zajisténo i
nezbytné hygienické zazemi.

Reseni dopravy bylo popsano v pfedchozim textu.
Nejedna se o vyrobu, provoz a technologie nejsou feSeny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projekt nefeSi bezbariérové uzivani stavby, nejedna se o objekt, na ktery se vztahuje
vyhl. & 398/2009 Sb. v platném znéni. Objednatelem projektu nebyl vznesen pozZzadavek na
bezbariérové feSeni. Objekt hasiské zbrojnice nebudou uzivat osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi uzivani SO 01 neni tfeba dodrzovat zvlastni bezpeénostni opatfeni. Bezpecnost
uzivani SO 01 zaruc€uje samotné feseni projektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
A1) stavebni feSeni — SO 01

SO 01 tvofi dvé obdélnikové hmoty. Jedna je tvofena novou pfistavbou a druha ¢asti
puvodniho objektu.

Navrzena pristavba je jednopodlazni stavbou, bez podsklepeni z béznych tradiénich
stavebnich materialil a je zastfeSena sedlovou stfechou. Cast plvodniho objektu po
provedeni stavebnich Uprav bude rovnéz jednopodlazni stavbou, bez podsklepeni a bude
zastfeSena rovnéz sedlovou stfechou. Pfistavba bude vy$Si nez €ast plvodniho objektu a
hifebeny obou stfech budou v jedné linii.

SO 01 bude napojen pfipojkou vody na vefejny vodovodni Fad. Likvidace destové a
splaskové odpadni vody je popsana v pfedchozim textu této zpravy. SO 01 nebude pfipojen
na plyn. Zpusob napojeni SO 01 na verejnou distribuéni sit elektro se neméni. VSechny
profese jsou samostatnou soucasti projektu.

B1) konstrukéni a materialové reseni — SO 01

Nejprve budou provedeny bouraci prace, které jsou podrobné oznaceny na vykrese
bouracich praci ¢. D1.3 (Pudorys a Rez A-A — bouraci prace). Jejich vypis a podrobné;jsi
specifikace je provedena v TZ.

Pavodni jednopodlazni objekt bude po provedeni bouracich praci zastfeSen sedlovou
stfechou se stfesni plechovou krytinou v profilaci tasek. Puvodni obvodové zdivo z cihly piné
a plynosilikatovych tvarnic bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem ETICS
s tepelnou izolaci EPS 70 F tl. 100 mm. V plUvodni ¢asti objektu vznikne nova dispozice -
podrobnéji viz projektova dokumentace. Nové budou v puvodnim objektu vytvofeny mistnosti
€. 1.01 — 1.04 (klubovna, WC s predsini, garaz |.) Vnitfni pficky v puvodnim objektu budou
zdéné z keramickych pfickovek 11,5 a 14 brousenych na celoplosné lepidlo. V klubovné
bude realizovan novy komin pro odtah spalin z planovanych krbovych kamen.
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K pavodnimu obdélnikovému objektu bude realizovana jednopodlazni pfistavba
rovnéz obdélnikového pudorysu. V nové pristavbé bude garaz Il. (m.€. 1.05) Pristavba bude
zastfeSena sedlovou stfechou s plechovou krytinou v profilaci taSek. Zdivem nové pfistavby
bude cihelné zdivo z keramickych brousenych bloku na celoplo$né lepidlo. Toto zdivo bude
také zatepleno KZS ETICS s tepelnou izolaci EPS 70 F tl. 100 mm.

Soklova ¢ast SO 01 bude zateplena tepelnym izolantem XPS tl. 50 mm.
V Casti, kde nova pfistavba zasahuje do svahu, je navrzena opérna sténa SO 02.
Objekt bude ztuzen zelezobetonovymi vénci pod Urovni novych stfe$nich vaznikl.

Nosnou konstrukci obou novych stfech budou sbijené dfevéné piihradové vazniky.
Sklon obou stfech bude shodny 15°. Hfeben vySsi stfechy pfistavby bude ve stejné linii se
hfebenem stfechy niz&i éasti pavodniho objektu. Uroven hfebene vy$si stfechy pristavby
bude +6,305 m od podlahy a uroven nizsi stfechy bude +4,450 m od podlahy.

Stropy budou zatepleny izolaci z mineralni viny celkové tl. 280 mm. Desky tepelné
izolace budou vkladany mezi spodni pasy pfihradovin a nad né.

Podlaha v pfistavbé bude provedena jako lestény dratkobeton. V hygienickém
zazemi (m.¢. 1.02 a 1.03) bude na ocisténou a lokalné opravenou pUvodni beton. podlahu
aplikovana keramicka dlazba s hydroizolaéni stérkou. Ostatni podlahy budou stavajici,
pfipadné lokalné vyspraveny.

V celém objektu budou dale osazeny nové vyplné otvoru.

Skladba vsech novych konstrukci SO 01 je podrobné specifikovana v projektove
dokumentaci a to konkrétné na vykresech ¢. D1.9, D1.10 (Rez A-A a Rez B-B). Materialové
feSeni a podrobnéjsi popis jednotlivych konstrukci pfistavby je v technické zpravé pro SO 01
a ve vykresové dokumentaci.

C1) mechanicka odolnost a stabilita — SO 01

VSechny podstatné nosné prvky byly ovéfeny statickym vypocétem, ktery je soucasti
dokumentace - pfilohou k technické zpravé pro SO 01. Vazniky byly dimenzovany vyrobcem
dfevénych vaznikl. Zatizeni na konstrukce bylo stanoveno v souladu se sou¢asné platnymi
piedpisy pro danou snéhovou oblast a vétrovou oblast.

Ve stavbé se nevyskytuji zvlastni a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé
technologické postupy, jedna se o standardni postupy a technologie. Stavba je mechanicky
odolna a stabilni.

A2) stavebni reSeni — SO 02 (Opérna sténa)

V Casti, kde zasahuje pfistavba nové garaze do svahu je navrZzena opérna sténa.
Tato sténa je samostatnym objektem.

B2) konstrukéni a materialové reseni — SO 02

Opérna sténa je tvofena Salovacimi betonovymi tvarovkami Sife 400 mm (zalivkovy beton +
vyztuzeni). Je zaloZena zakladovym pasem. Zaklad opérky véetné jeji stény je dilatovan od
nosnych konstrukci pfistavby. Misty je opérna sténa ztuzena Zebry z tychz tvarovek ZB.
Podrobnéji viz PD.

C2) mechanicka odolnost a stabilita — SO 02

Opérna sténa zajistuje zemni tlak z pfilehlého svahu, aby nezatézoval stény hlavni
stavby.
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A3) stavebni feseni — SO 03 (Zpevnéné plochy)

U objektu jsou navrzeny pochozi a pojizdné zpevnéné plochy.

Pochozi plochy tvofi chodnik k hlavnimu vstupu do klubovny. Uvedena plocha je
navrzena z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm.

Pojizdné plochy jsou navrzeny pred vjezdy do garazi SO 01. Jejich rozsah je patrny
z PD (zahrnuji i obratisté pro hasi¢ské vozy). Jsou navrzeny ze zatraviiovacich paneld, které
musi byt pfizpusobeny pro pojezd hasi¢skymi vozy s hmotnosti do 16t.

Samostatnou €ast zpevnénych ploch tvofi okapovy chodni¢ek ze sypanych oblazk,
ktery je navrzen v bezprostfedni blizkosti SO 01 dle projektu.

B.2.7 Zikladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické feSeni
Technické feSeni objektu SO 01 bylo stru¢né popsano v ¢asti B.2.6 této zpravy.
b) vycet technickych a technologickych zatizeni

- technologicka zafizeni se ve SO 01 nenachazeji, ztechnickych zafizeni se jedna o
zdravotné technicka zafizeni (rozvod vody, kanalizace), elektrotechnicka zafizeni
(silnoproud, slaboproud a hromosvod), elektrické vytapéni, krbova kamna. Podrobnéji jsou
tato zafizeni popsana v pfislusnych technickych zpravach k jednotlivym zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni stavby

PBRS je fe$eno samostatnou zpravou.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Prukaz energetické naro€nosti budovy neni z duvodu charakteru SO 01 a stavebnich
Uprav pozadovan.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Klubovna (m.¢. 1.01) bude pfirozené osvétlena okny. Klubovnu bude mozno také
pfirozené té€mito okny odvétravat. Socialni prostory budou odvétravany pfirozené oknem.
Délici pficka mezi WC a predsini nebude dozdéna az pod strop, aby bylo mozné odvétrat
oknem obé mistnosti.

Garaze budou z ¢asti osvétleny pfirozené okny a budou vétrany pfirozené dvojici
kfizem umisténych vétracich otvorl v obvodovém zdivu. Rozméry vétracich otvorl jsou 250
x 250 mm a 400 x 250 mm v zavislosti na velikosti garaze. Odvétrani vnitini kanalizace SO
01 je podrobné feSeno v projektové dokumentaci. Umélé osvétleni bude provedeno
v souladu s platnymi pfedpisy pro jednotlivé prostory dle jejich funkce.

Z hlediska vlivu SO 01 na okoli neni tfeba stavbu posuzovat, uzivanim stavby
nevznikne zdroj hluku, prachu atd.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pted pronikanim radonu z podlozi
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Neni vzhledem k charakteru stavby poZadovano.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Zadné bludné proudy se na pozemcich stavby nevyskytuiji.
c) ochrana pred technickou seismicitou
Neni prfedmétem feSeni projektu. Pozemek stavby neni dotéen technickou

seismicitou.

d) ochrana pfed hlukem

Nejedna se o stavbu podléhajici ochrané z hlediska hluku v okoli a souc¢asné o
stavbu, ktera by naopak své okoli hlukem zatéZovala.

e) protipovodnova opatfeni
Pozemek stavby nelezi v povodiové zéné.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Pristavbou garaze ani stavebnimi upravami nedojde ke zméné napojeni na dopravni
infrastrukturu.

Objekt bude pfistupny i nadale z jihovychodni strany ze stavajici zpevnéné Stérkoveé
komunikace parc. €. 1213 (v KN ostatni plocha) Tato komunikace navazuje na mistni
komunikaci (parc. ¢. 1212).

Objekt bude napojen na verejny vodovodni fad na pozemku parc. €. 1212.

Splaskové odpadni vody ze SO 01 budou svedeny do plastové jimky o objemu 6 m?.
Jimka bude realizovana mimo pojizdné plochy a bude uréena k vyvazeni. Destové odpadni
vody ze sedlovych stfech budou svedeny do stavajici destové kanalizace.

Napojeni SO 01 na vefejnou distribuéni sit' elektro se pfistavbou a stavebnimi

upravami neméni. Rovnéz umisténi rozvadéfe nebude ménéno. Podrobné je vSe feSeno
v samostatné €asti projektu.

Temperovani prostor bude zajisténo el. pfimotopy a el. salavymi panely, vytapéni
klubovny krbovymi kamny.

SO 01 nebude napojen na plyn.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Kanalizaéni pfipojka (splaskova kanalizace) bude mit dimenzi KG 125. Vodovodni
pfipojka bude mit dimenzi rPE 32 x 3,0.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho Feseni — bylo specifikovano jiz dfive
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b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — napojeni uzemi na dopravni
infrastrukturu je popsano jiz v pfedchozim textu a nebude stavebnimi Upravami ani
pfistavbou dotéeno.

c) doprava v klidu — parkovaci plochy pro hasi¢ské vozy jsou uvazovany v ramci garazi SO
01 a jsou dostateéné

d) pési a cyklistické stezky — pristup pro pési je také popsan v pfedchozim textu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy — Rozsah terénnich Uprav je patrny z Koordinaéni situace, Rez A-A a Rez
B-B — novy stav.

b) pouzité vegetacni prvky — neni pfedmétem rfeseni projektu

c) biotechnicka opatreni — nerealizuji se.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jejich ochrana

Vystavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. V pribéhu stavby dojde
k do¢asnému zhorseni prostfedi v okoli stavby, které bude minimalizovano organizaénimi
opatfenimi v prubéhu stavby, jako je dodrzovani denni pracovni doby, udrzovani Cistoty na
komunikaci a v okoli stavby — viz ¢ast B. 8 Zasady organizace vystavby. Odpady z uzivani
SO 01 budou feSeny svozem komunalniho odpadu méstem. Uzivatel bude tfidit odpad
z provozu SO 01 s vyuzitim kontejnert na tfidény odpad umisténych ve mésté. Vystavbou
nedojde k naruseni ekologickych funkci a vazeb v krajiné, stavba si nevyzada kaceni dfevin,
v dané lokalité se nenachazeji pamatkové stromy ani chranéné rostliny &i zivo€ichové.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Pfi provadéni vSech stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny platné
piedpisy o bezpeénosti prace a o ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané - zejména

zakon €. 309/2006 Sb. P¥i realizaci musi byt respektovan tento projekt, pfipadné zmény
nutno konzultovat s projektantem.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot

Pro stavbu bude z médii potfeba pouze elektfina a voda. Privod elektfiny do SO 01 je
stavajici. S predstihem bude nutné vybudovat pfipojku vody pro potieby stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Predpoklada se, ze stavenisté nebude zapotrebi nijak odvodnovat.
Pokud by v8ak zemni prace dle projektové dokumentace zasahovaly pod hladinu
povrchové nebo podzemni vody, musi byt ur€en rozsah a zpusob snizeni hladiny vody
odvedenim nebo od&erpanim.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Stavenisté bude pfistupné z jihovychodni strany ze zpevnéné Stérkové komunikace
parc. €. 1213 (v KN ostatni plocha) Tato komunikace navazuje na mistni komunikaci (parc. €.
1212).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. V prubéhu stavby dojde
k do€asnému zhorSeni prostfedi v okoli stavby, které bude minimalizovano organizaénimi
opatfenimi v prubéhu stavby, jako je dodrzovani denni pracovni doby, udrzovani Cistoty na
komunikaci a v okoli stavby.

€) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Okoli stavenisté neni zapotiebi nijak zvlasté chranit, nebude stavbou bezprostfedné
dotéeno. Na pozemcich dotéenych stavbou se nenachazi zadna vzrostla zelen. Nebude
zapotiebi asanace. Bouraci prace jsou specifikovany v TZ a jsou patrné z vykresu bouracich
praci.

Pracovnici na stavbé musi dodrzovat v8echny platné predpisy o bezpeénosti prace a
o ochrané zdravi pfi praci.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Stavenisté nevyZzaduje Zadné zabory mimo vlastni pozemky stavby. Pozemky stavby
jsou ve vlastnictvi stavebnika.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi vystavbé bude vznikat minimum odpadi. Odpady budou tfidény, druhotné

vyuzitelné vyuzity, nevyuzitelné potom ulozeny na nejbliz§i skladku pfipadné odvezeny do
sbérného dvora.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zadné pozadavky nejsou, sejmuta ornice bude uloZzena na pozemku stavebnika
oddélené od ostatni vytéZzené zeminy a bude vyuzita na pozemku stavby a to k rekultivaci

pozemku po vystavbé. VytéZena zemina bude vyuzita na vyrovnani terénu kolem stavby a
pfebyte€na odvezena na nejblizsi skladku.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba si nevyzada pfi vystavbé zadna mimoradna opatieni k ochrané ZP.

j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi pfipravy i
realizace stavby, na které bude pusobit 2 a vice zhotovitelli nebo budou-li pfesazeny
neékteré nasledujici limity objemu praci:

e piedpokladany celkovy objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dni prepoétu na jednu fyzickou osobu.
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e piedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 dnii a na stavbé bude
soucasné pracovat vice jak 20 fyzickych osob

anebo

e pfi vystavbé budou provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.

Pro stavby tohoto rozsahu se neprfedpoklada povinnost zajistit koordinatora BOZP, ale
stavebnik musi rozhodnout az na zakladé smlouvy o dilo se zhotovitelem v souladu
s pfedlozenym harmonogramem postupu vystavby.

Pfi vystavbé je nutné dodrZzovat zakladni pravni normy a pfedpisy, jimiz jsou:

Zakon €. 309/2006 Sb. — pozadavky na BOZP-
NV € 591/2006 Sb. — bliz§i minimalni pozadavky na BOZP
Zakon ¢. 183/2006 Sb. — stavebni zakon

NV €. 101/2005 Sb. — podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a prac. Prostiedi
NV ¢&. 495/2001 Sb. rozsah poskytovani OOPP

NV €. 362/2005 Sb. — bliz§i pozadavky na BOZP s nebezpe€im padu z vySky
nebo do hloubky

NV €. 148/2006 Sb. — o ochrané pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
Zakon ¢. 185/2001 Sb. — o odpadech

RIZIKOVE PRACE A CINNOSTI VE STAVEBNICTVI

Pokud se na staveniSti planuji nebo provadéji nize uvedené prace, je nutno splnit pozadavky na
organizaci prace a pracovni postupy dle NV €. 591/2006 Sb. Jedna se o prace spojené s:

Rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, tzn. ,, ZEMNI PRACE“

Pracovni ¢innost Piehledy nebezpeci ReSeni opatieni
ZEMNI PRACE - vstup nepovolanych osob | - zajiSténi stavenisté, zamezeni
vstupu nepovolanym osobam,
oploceni
- pad do vykopu, zavaleni - zajisténi vykopu — ohrazeni,
pracovnika ve vykopu pazeni
- nebezpecény dotyk - ochranna pasma siti —
prokazatelné seznameni
s ochrannymi pasmy

Provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukei, vyrobou, pfepravou a
ukladanim betonové vyztuze tzn. ,,BETONARSKE PRACE“

Pracovni ¢innost Piehledy nebezpeci ReSeni opatieni

BETONARSKE - pad ze stroje, pad — zvy$ena opatrnost v blizkosti

PRACE bremena nikladu stroje, nevstupovat do
nebezpecného prostoru stroje
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- zFiceni nebo poskozeni
konstrukce pri bednéni
(odbednovani)

- dodrzovat technologické postupy
prace

Se zdénim a Gpravami

konstrukci ze zdiciho materialu

, tzn. ,, ZEDNICKE PRACE“

Pracovni ¢innost

Piehledy nebezpeci

ResSeni opatieni

ZE]?NICKE
PRACE

- moznost propadnuti,
vypadnuti
- pad pracovnika z vysky

— zakryti, ohrazeni, oznaceni
nebezpecného mista
— predstavena leSeni s vnitinim

zebrikem

S montazi a rozpojovanim, jakoz i demontézi a rozpojovanim ocelovych, dievénych,
betonovych apod. prvki, tzn. ,, MONTAZNI PRACE“

Pracovni ¢innost Piehledy nebezpeci ReSeni opatieni
MONTAZNI - pad stavebniho dilu — jisténi konstrukéniho materialu
PRACE z vySky

- vypadnuti stavebnika pri
montazi ¢i demontazi ze

— jiSténi pracovnika osobnim
uvazem

stavebniho otvoru

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nebudou dotéeny zadné objekty, které by byly uzivany bezbariérové. BEéhem
stavby ani béhem uzivani objektu se nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

1)

zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni

Neni pozZadavek na Zadna opatfeni tohoto razu.

m)

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavebniho objektu.

Kolaudace

postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Spojené uzemni a stavebni fizeni
Dokonéeni procesu povoleni stavby
Zahajeni vystavby

Ukonc&eni vystavby

Predpokladana Ihita vystavby — 6 mésicu.

15.11.2014
15.01.2015
2. pololeti 2015
16.01.2016
17.01.2016

Rychlost a postup vystavby budou ovlivnény klimatickymi podminkami v prubéhu

provadéni stavby a moznostmi financovani stavby.
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