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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby:  Rekonstrukce ulice „Zámecká“ ve Zruči nad Sázavou

b)  místo stavby: 

Kraj: Středočeský
Místo stavby:  katastrální území Zruč nad Sázavou
Souřadnice stavby:

začátek trasy konec trasy
Řešená část ulice Horní

  X: 1087229.58  Y: 699765.32 X: 1087112.56  Y: 699915.09

Městský úřad s     rozšířenou působností.: Kutná Hora
Parcelní čísla dotčených pozemků:

Dle informací katastrálního úřadu:
KN k.ú. Výměra

cel. (m2)
Kult. Způsob

dotčení
Plocha
dotčení

Vlastník

1320

Zruč nad
Sázavou

1326
Ostatní
plocha

Komunikace,
technická

infrastruktura
923m2

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
28522 Zruč nad Sázavou 

1257
4019

Ostatní
plocha

Komunikace,
technická

infrastruktura
42m2

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
28522 Zruč nad Sázavou 

1264
7368

Ostatní
plocha

Komunikace,
technická

infrastruktura
39m2

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
28522 Zruč nad Sázavou 

Parcelní čísla sousedních pozemků:

Dle informací katastrálního úřadu:

viz. Příloha dokladové části.

c) předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ulice Zámecká, nacházející se v městě Zruč nad Sázavou.
Rozsah rekonstrukce je dán od ulice Okružní po ulici 5. května. Ulice je řešena jako oboustranně 
průjezdná o min. průjezdné šířce 4,7m. Stávající povrch ulice byl s živičným asfaltovým povrchem, 
lemovaným po obvodu betonovou silniční obrubou. V rámci rekonstrukce technické infrastruktury 
v ulici došlo k odfrézování stávajícího povrchu na úroveň podkladních betonů s jejich částečným 
odstraněním na kufr vozovky. Po realizaci technické infrastruktury došlo k urovnání podkladu 
vozovky. Dokončení filnálního povrchu vozovky s živičným asfaltovým povrchem, lemovaným po 
obvodu betonovou silniční obrubou (přechodová, nájezdová, standartní obruba) je řešena touto 
projektovou dokumentací. V rámci této PD bude řešena i dešťová kanalizace pro odvodnění 
povrchu vozovky s napojením na jednotnou kanalizační stoku města. Zpevněné a nezpevněné 
plochy po obvodovu komunikace budou po realizaci stavebního záměru uvedeny do původního 
stavu – nové ohumusování, přeložení stávajících zpevněných ploch.
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Při rekonstrukci komunikace dojde k opravě stávající zpevněné plochy okolo studně, nacházející se 
mezi objekty č.p. 416 a 417. Stávající betonová velkoformátová dlažba bude odstraněna a 
nahrazena novou betonovou skladebnou dlažbou, ohraničenou po obvodu betonovou parkovou 
obrubou.

A1.2 Údaje o stavebníkovi:

Vlastník, investor stavby: Město Zruč nad Sázavou
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČO: 00236667
zastoupená: Mgr. Martin Hujer (starosta města)
telefon : + 420 725 021 532       
email : hujer@mesto-zruc.cz  

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)   obchodní firma      VDG Projektování s.r.o.
      IČO:                        07188021
      místo podnikání      Pražská 455, Pelhřimov 393 01, 
      tel.                            +420 721 74 55 49  

b)  projektant                Ing. Vítězslav Pavel
     autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  č. 1400577
     autorizace pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. 1400577

c)  zpracoval                  Ing. Vítězslav Pavel

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

údaje Katastrálního úřadu 

polohopisné a výškopisné zaměření

vyjádření správců sítí

požadavky investora

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 
katastrální území Zruč nad Sázavou, p.č. pozemků viz kapitola A.1.1.b)

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Stavba se nenachází na chráněném území města Zruč nad Sázavou.

c) údaje o odtokových poměrech
Veškeré srážkové vody z navrhované komunikace budou svedeny novými uličními vpustmi do nově
navržené,  rekonstruované  jednotné  kanalizace  (rekonstrukce  kanalizace  a  vodovodu  řešena
samostatnou PD), napojující se na městskou kanalizační síť.
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d) údaje o souladu s územně  plánovací dokumentací,  nebylo–li vydáno územní rozhodnutí
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
Stavbou dotčené pozemky leží dle platné ÚPD (územně plánovací dokumentace) města Zruč nad
Sázavou v ploše dopravní infrastruktury – pozemní komunikace.

Plochy dopravní infrastruktury – pozemní komunikace 
A. hlavní využití: 
- plochy silnic a komunikací. 
B. přípustné využití: 
-  pozemky silnic,  místních a účelových  komunikací  včetně  náspů,  zářezů,  opěrných  zdí,  mostů
apod.), 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavná
stání pro autobusy, nákladní automobily, areály údržby pozemních komunikací), 
- odstavné a parkovací plochy, 
- chodníky, 
- cyklistické stezky, 
- zpevněné plochy, 
- technická infrastruktura, 
- zeleň. 
C. nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a využití pozemků nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 
D. podmínky prostorového uspořádání: 
- nestanovují se. 

Projektová dokumentace řešící rekonstrukci ul. Horní není v rozporu s platnou ÚPD. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje územní rozhodnutí,  a v případě  stavebních úprav podmiňující  změnu v užívání
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací
Rekonstrukce ulice je řešena jako udržovací práce nepodléhající stavebnímu povolení, ohlášení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Řešená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Jedná se o souvislou údržbu ulice, která nepodléhá povolení a s tím spojeným zajištěním dokladů od
dotčených orgánů státní správy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Mezi souveistející a podmiňující investice v rámci výstavby komunikace bude realizace dešťové
kanalizace  (prvky  odvodňující  komunikaci).  Jiné  další  související  a  podmiňující  investice  se
nepředpokládají.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Dle informací katastrálního úřadu:
KN k.ú. Výměra

cel. (m2)
Kult. Způsob

dotčení
Plocha
dotčení

Vlastník

1320

Zruč nad
Sázavou

1326
Ostatní
plocha

Komunikace,
technická

infrastruktura
923m2

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
28522 Zruč nad Sázavou 

1257
4019

Ostatní
plocha

Komunikace,
technická

infrastruktura
42m2

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
28522 Zruč nad Sázavou 

1264
7368

Ostatní
plocha

Komunikace,
technická

infrastruktura
39m2

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 
28522 Zruč nad Sázavou 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby
Účel užívání stavby nebude rekonstrukcí ulice měněn, upravován – ulice bude nadále využívána
jako plocha dopravní infrastruktury – pozemní komunikace.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ( kulturní památka apod.)
Na stavbu  se  nevztahuje  zákon  č.  20/1987  Sb.  O  státní  památkové  péči,  ve  znění  pozdějších
předpisů. 
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e)  údaje o dodržení  technických požadavků  na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Při  povolování nebo ohlašování, provádění,  kolaudaci,  užívání a při  výkonu státního stavebního
dohledu bude postupováno dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných
technických požadavcích na výstavbu. Stavba komunikace vyhovuje požadavkům bezbariérového
užívání osobami se sníženou schopností  pohybu a orientace v souladu s platnou legislativou  -
vyhláškou  č.  398/2009 Sb – navržená místní komunikace je plně  v souladu s touto vyhláškou.
Veškeré výškové přechody zpevněných ploch budou řešeny s max. výškovým rozdílem 20mm.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Jedná se o souvislou údržbu ulice, která nepodléhá povolení a s tím spojeným zajištěním dokladů od
dotčených orgánů státní správy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby 
SO1- KOMUNIKACE:

Výškové parametry (m n.m.) Místní komunikace

kóta začátku komunikace 359.02 m.n.m.

kóta konce komulikace 358.43 m.n.m.

Výšky a sklony (m a %)

sklon podélný Min. 0,10%, max. 1,90%

sklon příčný Min. 2,5%

Délky a šířky(m)

délka komunikace 190,06 m

šířka komunikace 4,7 m

Technické řešení

povrch komunikace ACO 11+ (asfaltový beton střednězrnný)

počet pruhů 1

typ provozu Obousměrný

napojení na stávající komunkaci zalití asfaltovou emulzí

i) základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.)
Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody. Případnou potřebu napojení staveniště na zdroj 
elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát.
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem, výfukovými plyny 
stavebních strojů. Odpady vznikající při stavbě provozem dodavatele stavby, budou předávány 
odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.
Po dokončení stavby nebude provoz produkovat látky znečišťující životní prostředí.
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Časové údaje o realizaci stavby
Zahájení stavby – 05. 2023
Ukončení stavby – 12. 2023

V  časových  údajích  je  počítáno  s  možnými  prodlevami  způsobenými  počasím  či  jinými
neovlivnitelnými faktory.

Popis postupu výstavby

Popis prací Předpokládaná doba trvání v týdnech

Přípravné práce 1

Výkopy a zemní práce 2

Výstavba komunikace 4

Dokončovací práce 2

k) orientační náklady stavby
Orientační náklady stavby jsou stanoveny na ----,- Kč 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Členění stavby na objekty

SO1 – komunikace

SO2 – dešťová kanalizace

SO3 – sadové úpravy

A.6 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

SO1 – komunikace

Celková délka rekonstruované komunikace je 190,06m, šířka min. 4,7m.

Současný stav ulice vychází z již realizované nové technické infrastruktury v ulici, kdy stávající
asfalty byly odfrézovány na podkladní betony, které byly v rozsahu nové technické infrastruktury
odstraněny.  Rýha po provedených  inženýrských  sítí  byla  zasypána.  Přípravné práce budou řešit
vytyčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a správci, které bude v průběhu stavby průběžně
obnovováno, odstranění betonových silničních obrub lemující komunikaci, vybourání stávajících a
zbylých podkladních betonů, které jsou v rámci nové technické infrastruktury značně poškozeny a
jejich doplňování, trnování by bylo značně nákládné, proto dojde k jejich celoplošnému odstranění.
Nejprve dojde ke geodetickému vytýčení vymezujících bodů stavby  a rovněž k obnově vytýčení
všech  podzemních  sítí  jejich  vlastníky  a  správci. Poté  se  provede  výkop  a  násyp  pro  celou
konstrukční skladbu tzv.  „kufr“  komunikace v tloušťce 430 mm. Vytěžená -  přebytečná zemina
podkladních  vrstev  bude  uložena  na  skládku  inertního  odpadu  města.  V místě  umístění
inženýrských sítí nebo křížení s komunikací nesmí být výkopy prováděny strojně ale pouze ručně.
Nejprve se provede zhutnění pláně (Edef,2 ≥ 45MPa) s provedením min. 2ks zátěžových zkoušek,
poté dojde k osazení nových obrubníků a to oboustranně ze strany místní komunikace silničních
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1000/250/150 mm, nájezdových 1000/150/150mm a přechodových  (L/P)  1000/150/250-150mm.
Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože s opěrou. Komunikace v místě  napojení na
vjezdy nebo parkoviště musí mít nájezdový obrubník snížený na výškový rozdíl max. 20 mm. 

V další  fázi  se  provedou  podkladní  vrstvy,  které  se  důkladně  zhutní  vibračním  válcem.  U
komunikace poté budou silničním finišerem provedeny obě vrstvy – podkladní i obrusná. 

V průběhu opravy dojde k výškové úpravě uličních vpustí, kanalizačních šachet, krytů šoupat atd..
Podél  komunikace  budou po obou stranách  položeny nové obrubníky (silniční  rovný obrubník,
silniční nájezdový obrubník a silniční přechodový obrubník). Podél nových obrubníků se provede
vyspravení nezpevněných zatravněných ploch. 

Při rekonstrukci komunikace dojde k opravě stávající zpevněné plochy okolo studně, nacházející se 
mezi objekty č.p. 416 a 417. Stávající betonová velkoformátová dlažba bude odstraněna a 
nahrazena novou betonovou skladebnou dlažbou, ohraničenou po obvodu betonovou parkovou 
obrubou 1000/50/250mm.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení sítí.

Bude zajištěno „DIO“ a kompletní uzavírka po dobu stavby.

Skladba komunikace:

asfaltový beton ACO 11+           40 mm

živičný postřik spojovací 0,50kg/m2  

obalované kamenivo  ACL 16+       60 mm

postřik živičný spojovací 0,5kg/m2 

kamenivo stmelené cementem SC 8/10      150 mm

štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠD 0/63 GE       200 mm

zhutněná pláň Edef,2 ≥ 45MPa

CELKEM             450 mm

Sanace aktivní zóny zemní pláně do hloubky min. 400mm profrézováním 

a přidáním hydraulického pojiva dorosol (50% cement, 50% vápno).

Skladba   opravy komunikace v místě stávajících vjezdů

betonová dlažba (stávající)           80 mm

kladecí vrstva frakce 4-8mm 30 mm

drcené kamenivo frakce 0-63mm 200mm

drcené kamenivo frakce 0-63mm 200mm

zhutněná pláň Edef,2 ≥ 45MPa

CELKEM             510 mm

Skladba opravy chodníku v místě vstupů na stavební parcely, skladba chodníku okolo studně

betonová dlažba (stávající / navrhovaná) tl. 60 mm

kladecí vrstva frakce 4-8 tl. 40 mm

drcené kamenivo frakce 8-16 tl. 200 mm
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zhutněná pláň Edef,2 ≥ 30MPa

CELKEM             300 mm

SO2 – dešťová  kanalizace

Dešťová kanalizace  – Bude odvádět  dešťové vody z povrchu komunikace.  Délka kanalizace od
uličních vpustí po stávající jednotnou kanalizace je celkem 15,0m. Potrubí bude uloženo do výkopu
na pískové lože tl. 0,15m (s obsypem z vytříděné výkopové zeminy) s krytím o minimální tloušťce
1,0m (předpoklad – skutečnost bude upravena při realizaci stavby dle skutečné hloubky jednotné
kanalizační  stoky).  Přípojné  potrubí  od  uličních  vpustí  po  kanalizační  stoku  bude  tvořeno
žebrovaným potrubím PP SN 10, DN 200. Součástí kanalizace jsou 4 nové uliční vpusti. Jedná se o
prefabrikovanou uliční vpusť, průměr vpusti DN 500 s přípojkou pro potrubí DN 200. Vpusť bude
vystrojena kalovým košem pro zachycování nečistot  a osazena vtokovou mříží s třídou zatížení
D400. Vtoková mříž má vnější rozměr 500x500mm, vzdálenost mezi žebry 36mm. Použity budou
mříže litinové, alternativně je možno použít kompozitové. Koš bude plechový s žárově zinkovaným
povrchem. Průměr koše je 385mm.

Veškeré uliční vpusti budou na hlavní řád kanalizační stoky napojeny přes žebrované potrubí DN
200 (SN10).  K hlavní  stoce  jsou připojeny pomocí  45° odboček,  případně  budou napojeny do
revizní šachty. 

SO3 - Sadové úpravy

Výsadba vzrostlé zeleně bude řešena investorem – není předmětem této PD. Úprava nezpevněných
a nezastavěných ploch bude po dokončení stavební prací  řešena výsevem trávníku. K provedení
sadových  úprav bude využit  kvalitní  substrát  dovezen z místních kompostáren.  Před položením
vegetační  vrstvy  se  provede  vyčištění  ploch  od  nežádoucích  materiálů  (stavební  odpad,  obaly
apod.), chemické odplevelení ploch (min. 2 x) a celoplošné rozrušení podkladu do min. hloubky
150 mm. Následně bude provedeno rozprostření substrátu v tl. min. 50mm. Ohumusování je vhodné
provádět  koncem vegetační  doby,  aby  mohla  zemina  slehnout  a  vyklíčit  nebo  vyrašit  plevele.
Odplevelení se provede na jaře. Zatravnění ohumusovaných ploch se provede kvalitním travním
zátěžovým osivem – např. golfová směs. Trávníky musí být pravidelně ošetřovány proti plevelům,
hnojeny a koseny.

Základní údržba travnatých ploch spočívá v:
• pravidelném sečení a úklidu travní hmoty příslušného typu travní plochy,
• hnojení organickými (jedenkrát za 3 roky v množství 2-6 kg/m²) a anorganickými hnojivy

(6-8 x hnojivem v dávce 20 g/m²) v závislosti na příslušném typu travnaté plochy,
• závlaze travnatých ploch (je potřebná po každé seči a aplikaci hnojiv, v létě ráno a večer,

jemným postřikem),
• likvidace dvouděložných plevelných druhů  (přizpůsobení výšky sečení, regulace závlahy,

provzdušňování, hnojení, použití selektivních herbicidů,
• ochraně proti chorobám (fungicidní přípravky),
• Trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm – nářadí na první seč musí být

dokonale ostré,  nejlepší  je provést  první  seč  ručně.  V jarním období  jsou třeba  trávníky
vyhrabat, aby se odstranila přebytečná mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak
se v nich usazují mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku.

• Trávník vyžaduje velikou péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je kosení,
zalévání, výživa udrží jeho vzhled, a zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků.
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