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C1  Situace areálu a lokalizace řešené části

SO 01 Zámek

část   

autor

Město Zruč nad Sázavou

C   Situace

Ing. arch. Petr Řehořka

Ing. arch. Petr Řehořka

C1

DPS

05/2025
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Kavárna - zámek Zruč nad Sázavou
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ŘEŠENÁ ČÁST ZÁMKU, KAVÁRNA, JE VŠEMI MÉDII NAPOJENA

NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DO VNĚJŠÍCH PŘÍPOJEK IS NEBUDE ZASAHOVÁNO

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPY DO AREÁLU ZÁMKU BUDOU BEZ ZÁSAHU

NOVĚ PROVEDENÉ DVEŘE DO JIŽNÍ FASÁDY NÁDVOŘÍ 

VEDOUCÍ DO KAVÁRNY JSOU DETAILNĚ PROJEKČNĚ ZPRACOVÁNY

KAVÁRNA JE NAVRŽENA V NYNÍ NEVYUŽÍVANÉ ČÁSTI GALERIE V 1NP

MLAT

KAVÁRNA SE ZÁZEMÍM

V BÝVALÉ GALERII V 1NP

2x NOVÉ DVEŘE

VÝTAH

WC

WC - IMOBILNÍ

ZÁMECKÝ PŘÍKOP
ZÁMECKÝ PŘÍKOP

SEVERNÍ KŘÍDLO ZÁMKU
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